



Città di Rionero in Vulture

Provincia di Potenza

Medaglia d'Argento al Merito Civile - Città per la Pace

Via Raffaele Ciasca, 8 – 85028 Rionero in Vulture
P.I. 00778990762 - C.F. 85000990763
Tel. 0972 729111 / Fax 0972 729221 n. verde 800604444
www.comune.rioneroinvulture.pz.it
protocollo@comune.rioneroinvulture.pz.it

ORIGINALE

SERVIZIO 5 PIANIFICAZIONE, PROGETTI SPECIALI E LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE

Reg. N. Gen.	498 del 01/06/2023	Reg. N. Servizio 52 del 01/06/2023
---------------------	--------------------	---

OGGETTO

PNRR - MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA - Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia. Determinazione a contrarre per l'affidamento dei lavori di ampliamento con realizzazione di due nuove aule della scuola dell'infanzia ex Circolo Didattico C.da Gaudò - Via Prezioso snc. CUP B68H22000020006

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

Che Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) è stato approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

Che il Ministero dell'Istruzione nel mese di dicembre 2021 ha emanato avviso pubblico per la presentazione di proposte per la costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza degli asili nido e delle scuole dell'infanzia da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Intervento 1.1: “Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU;

Che il Comune di Rionero in Vulture ha partecipato all'avviso di cui sopra candidando l'ampliamento con realizzazione di due nuove aule della scuola dell'infanzia ex Circolo Didattico c.da Gaudò - via Prezioso snc, dichiarando nella scheda tecnica di progetto (allegato 2.1 dell'avviso) di non essere in possesso di nessun livello di progettazione;

Che l'intervento candidato è stato ammesso a finanziamento con Decreto Direttoriale del Ministero dell'Istruzione n. 57 del 08/09/2022 per un importo complessivo di € 431.127,00 ed in data 21/11/2022 è stato sottoscritto tra il Comune di Rionero in Vulture e il Ministero dell'Istruzione l'accordo di concessione del finanziamento e dei meccanismi sanzionatori;

Che all'art. 4 dell'accordo è stabilito che le azioni del progetto dovranno essere portate materialmente a termine e completate secondo il seguente cronoprogramma:

Aggiudicazione lavori	Entro il 31 marzo 2023	Determina di aggiudicazione
Avvio dei lavori	Entro il 30 giugno 2023	Verbale di consegna dei lavori
Conclusione dei lavori	Entro il 31 dicembre 2025	Verbale di ultimazione dei lavori
Collaudo dei lavori	Entro il 30 giugno 2026	Certificato di collaudo

Che in data 12/01/2023 è stato sottoscritto addendum all'accordo di concessione del finanziamento con il quale il termine per l'aggiudicazione dei lavori è stato prorogato al 31 maggio 2023 ulteriormente prorogato al 20 giugno 2023 con avviso n. 0072461 in data 10/05/2023 del Ministero dell'Istruzione e del Merito;

Che con determinazione n. 6 del 12/01/2023 le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. N°50/2016 e s.m.i., della Linee guida ANAC n. 3 e dell'art. 48, comma 2, della legge n. 108/2021, relative ai lavori di ampliamento con realizzazione di due nuove aule della scuola dell'infanzia ex Circolo Didattico c.da Gaudò - via Preziuso snc sono state assunte dal sottoscritto Arch. Lorenzo Di Lucchio;

Che con deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 12/01/2023 è stato approvato il documento preliminare all'avvio della progettazione di cui all'art. 15, comma 5, del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 e s.m.i.;

Che con Decreto del Ragioniere Generale dello Stato del 13/03/2023 n. 124 è stato concesso un finanziamento integrativo pari al 10,00% dell'importo complessivo dei lavori ammessi a finanziamento;

Che con determinazione del Responsabile del Servizio 5 Pianificazione, Progetti Speciali e Lavori Pubblici n. 97 del 08/02/2023 è stato conferito al Geol. Felice Finizio l'incarico per la redazione della relazione geologica a corredo del progetto di fattibilità tecnico-economica ed esecutivo dei lavori di ampliamento con realizzazione di due nuove aule della scuola dell'infanzia ex Circolo Didattico c.da Gaudò - via Preziuso snc;

Che con il suindicato tecnico in data 13/02/2023 è stato sottoscritto il disciplinare contenente le clausole e modalità di espletamento dell'incarico conferito;

Che con determinazione del Responsabile del Servizio 5 Pianificazione, Progetti Speciali e Lavori Pubblici n. 126 del 13/02/2023 è stato conferito all'Ing. Giuseppe Di Giacomo l'incarico per la redazione dei livelli di progettazione previsti dall'art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. dei lavori di ampliamento con realizzazione di due nuove aule della scuola dell'infanzia ex Circolo Didattico c.da Gaudò - via Preziuso snc;

Che con il suindicato tecnico in data 15/02/2023 è stato sottoscritto il disciplinare contenente le clausole e modalità di espletamento dell'incarico conferito;

Che con deliberazione della Giunta Comunale n. 51 del 28/03/2023 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di ampliamento con realizzazione di due nuove aule della scuola dell'infanzia ex Circolo Didattico c.da Gaudò - via Preziuso snc redatto dal professionista incaricato Ing. Giuseppe Di Giacomo per un importo complessivo presunto di euro 474.239,70;

Che con deliberazioni del Consiglio comunale n. 13 e n. 14 del 03/05/2023, entrambe immediatamente eseguibili, sono stati approvati rispettivamente la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023-2025 e il Bilancio di Previsione 2023-2025;

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 03/05/2023 è stato approvato, ai sensi art. 21, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il programma triennale delle opere pubbliche 2023/2025 e l'elenco annuale dei lavori per l'anno 2023;

Che a seguito dell'entrata in vigore (31/03/2023) della nuova tariffa unificata dei prezzi per l'esecuzione delle opere pubbliche approvata dalla Giunta Regionale di Basilicata con delibera n. 197 del 30/03/2023 l'importo complessivo dei lavori ha subito un incremento di € 100.000,00;

Che con deliberazione della Giunta Comunale n. 90 dell'11/05/2023, ratificata con delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 23/05/2023, è stata apportata una variazione al bilancio di previsione relativo al corrente esercizio finanziario stabilendo che alla quota di co-finanziamento dei lavori si farà fronte attraverso la contrazione di apposito mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti;

Che l'opera inserita nell'elenco annuale del programma triennale delle opere pubbliche 2023 - 2025 di cui all'art. 21 del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i. approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 12 del 03/05/2023 e nella variazione adottata con delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 23/05/2023;

Tutto ciò premesso;

VISTO che il progettista incaricato, Ing. Giuseppe Di Giacomo, con nota prot. n. 7492 del 12/05/2023 ha trasmesso il progetto esecutivo dei LAVORI DI AMPLIAMENTO CON REALIZZAZIONE DI DUE NUOVE AULE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA EX CIRCOLO DIDATTICO C.DA GAUDO - VIA PREZIUSO SNC, presentando gli elaborati prescritti dagli articoli da 33 a 43 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, ancora in vigore, e precisamente:

PARTE GENERALE

- PG01 _ Relazione generale
- PG02 _ Relazione tecnica descrittiva e criteri ambientali minimi (CAM)
- PG03 _ Relazione sui criteri DNSH
- PG04 _ Relazione Requisiti Igienico Sanitari
- PG05 _ Piano di Gestione Rifiuti
- PG06 _ Documentazione fotografica
- PG07 _ Inquadramento Territoriale

ARCHITETTONICO STATO DI FATTO

- SF01 _ Stato di fatto - Planimetria generale
- SF02 _ Stato di fatto - Pianta
- SF03 _ Stato di fatto - Prospetti e sezioni

ARCHITETTONICO STATO DI PROGETTO

- SP01 _ Stato di progetto - Planimetria generale
- SP02 _ Stato di progetto - Pianta
- SP03 _ Stato di progetto - Pianta con indicazione degli interventi
- SP04 _ Stato di progetto - Prospetti e Sezioni
- SP05 _ Stato di progetto - Simulazione Viste 3D

PARTICOLARI COSTRUTTIVI

- P01 _ Particolari costruttivi
- P02 _ Abaco degli infissi

RELAZIONE GEOLOGICA

- RG01 _ Relazione Geologica

STRUTTURALE

- ST01 _ Relazione generale di calcolo
- ST02 _ Relazione sui materiali

ST03 _ Relazione di sintesi
ST04 _ Relazione geotecnica e sulle fondazioni
ST05 _ Tabulati di calcolo
ST06 _ Piano di manutenzione delle strutture
ST07 _ Pianta impalcato di fondazione e fili fissi
ST08 _ Pianta impalcato di copertura e solai
ST09 _ Schemi telai
ST10 _ Tabelle armatura pilastri
ST11 _ Travi impalcato di fondazione
ST12 _ Travi impalcato di copertura

ELABORATI IMPIANTI ELETTRICO

E01 _ Relazione Tecnica specialistica IE
E02 _ Relazione Tecnica specialistica – Analisi e Valutazione Scariche atmosferiche
E03 _ Calcoli impianto elettrici
E04 _ Calcolo e verifica illuminotecnica
E05 _ Schema elettrico unifilare
E06 _ Pianta impianto elettrico

ELABORATI IMPIANTI FOTOVOLTAICO

FV01 _ Relazione Tecnica Specialistica FV
FV02 _ Schema elettrico unifilare
FV03 _ Pianta copertura con fotovoltaico

ELABORATI IMPIANTI TERMICO

TE01 _ Relazione Energetica ex Legge 10 e verifiche NZeb
TE02 _ Simulazione APE ex post
TE03 _ Relazione Tecnica specialistica di calcolo termico
TE04 _ Relazione Tecnica impianto idrico-sanitario
TE05 _ Schemi planimetrici impianto di climatizzazione invernale
TE06 _ Schemi meccanici impianto termico
TE07 _ Schemi planimetrici impianto VMC

ELABORATI CONTABILI

C01 _ Computo metrico e stima lavori
C02 _ Computo metrico sicurezza
C03 _ Elenco prezzi lavori
C04 _ Elenco prezzi sicurezza
C05 _ Analisi dei prezzi
C06 _ Incidenza manodopera
C07 _ Quadro Economico Riepilogativo
C08 _ Cronoprogramma
C09 _ Capitolato speciale d'appalto
C10 _ Schema di Contratto

SICUREZZA

SC01 _ Piano di Sicurezza e Coordinamento
SC02 _ Fascicolo dell'opera
SC03 _ P.S.C. Allegato A – Diagramma di Gantt
SC04 _ P.S.C. Allegato B – Planimetria di cantiere

PIANO DI MANUTENZIONE

PM01 _ Piano di manutenzione dell'opera

DATO ATTO che il progetto esecutivo è stato oggetto di validazione con esito positivo ai sensi dell'art. 26, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. da parte del Responsabile Unico del Procedimento, come da relativo verbale in data 18/05/2023 approvato con determinazione del Responsabile del Servizio 5 Pianificazione, Progetti Speciali e Lavori Pubblici n. 452 del 18/05/2023;

CONSIDERATO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 101 del 25/05/2023 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di ampliamento con realizzazione di due nuove aule della scuola dell'infanzia ex Circolo Didattico C.da Gaudio - Via Preziuso snc, redatto dall'Ing. Giuseppe Di Giacomo, avente il seguente quadro economico riepilogativo:

Voci (I riferimenti al Codice si intendono al D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.)	Importi
A - LAVORI	
1) Lavori a misura	€ 411.596,23
2) Lavori a corpo	€ -
3) Lavori in economia	€ 4.608,85
<i>Importo dei lavori a base di gara (1+2+3)</i>	<i>€ 416.205,08</i>
4) Costi della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 15.920,23
TOTALE LAVORI DA APPALTARE (1+2+3+4)	€ 432.125,31
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:	
1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ -
2) Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 800,00
3) Imprevisti	€ 4.578,55
4) Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ -
5) Adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1 lett. a del codice (revisione dei prezzi)	€ -
6) Spese per contributo ANAC e gestione gara centrale unica di committenza	€ 1.089,25
7) Spese di cui agli articoli 24, comma 4 del codice	€ -
8) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:	
a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11 del DPR n. 207/2010	€ -
b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi. Redazione della relazione geologica	€ 69.499,53
c) Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113 del codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€ 3.113,30
d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ -
e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ -
f) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ 3.274,98
g) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€ 16.010,39
<i>Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g)</i>	<i>€ 91.896,20</i>
9) I.V.A. sui lavori	€ 43.212,53
10) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	€ 537,86
11) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (nota 8)	€ -
Totale "Somme a disposizione" (somma da 1 a 11)	€ 142.114,39
C - FORNITURE E SERVIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERAZIONE	
1) Forniture	€ -
2) Servizi	€ -
3) I.V.A. su forniture e/o servizi	€ -
<i>Totale "Forniture e servizi" (somma da 1 a 3)</i>	<i>€ -</i>
COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C)	€ 574.239,70

ATTESO che per la realizzazione dell'opera, è necessario provvedere ai successivi adempimenti previsti dalla legge, con particolare riferimento alla procedura per la scelta del contraente;

RITENUTO che, ai sensi di quanto ammesso dalle disposizioni normative vigenti, sussistono i presupposti per procedere alla scelta del contraente mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. b), della legge n. 120 dell'11/09/2020 e s.m.i. come modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), decreto-legge n. 77 del 2021 convertito con modificazioni dalla legge n. 108 del 29/07/2021 in quanto trattasi di lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria, con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36 comma 9-bis del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

PRESO ATTO che i lavori di cui trattasi rientrano nell'attuazione del PNRR per i quali non è applicabile la disposizione derogatoria che rinvia l'attuazione dell'art. 37 (aggregazioni e centralizzazione delle Committenze) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. al 31 dicembre 2023;

VISTO l'art. 1, comma 1, lett. a), della legge n. 55 del 2019 come modificato dall'art. 52, comma 1, lett. a), sub. 1.2, della legge n. 108 del 2021 che, per le procedure afferenti alle opere PNRR e PNC, dispone che i comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori, oltre che secondo le modalità indicate dall'art. 37, comma 4, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. e precisamente:

- 1) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;
 - 2) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento;
 - 3) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città metropolitane ovvero gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56;
- anche attraverso le unioni di comuni, le province, le città metropolitane e i comuni capoluogo di provincia;

DATO ATTO che allo stato vige il regime transitorio di qualificazione di cui all'art. 216, comma 10, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., pertanto sono da intendersi come qualificate tutte le tipologie di centrali di committenza iscritte all'AUSA;

VISTO:

- Che è stata sottoscritta tra i Comuni di Barile, Rionero in Vulture e Oppido Lucano convenzione per la costituzione di una centrale unica di committenza denominata "C.U.C. VULTURE – ALTO BRADANO" in attuazione di accordo fra i comuni non capoluogo ai sensi dell'art. 37, comma 4, lett. b) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
- Che la C.U.C. VULTURE – ALTO BRADANO è iscritta all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione con Codice: 0000672591;
- Che la gestione della CUC è affidata all'Area Tecnica del Comune di Oppido Lucano;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 2, della Legge 11 settembre 2020 n. 120 e s.m.i. che testualmente prevede:
"Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:

- 1) *affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione.*
- 2) *procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di*

importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016. Le stazioni appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui alla presente lettera tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, la cui pubblicazione nel caso di cui alla lettera a) non è obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro 40.000, contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati”;

VISTI, altresì, i commi 3 e 4 dell'articolo 1 della Legge 11 settembre 2020, n. 120: “3 Per gli affidamenti di cui al comma 2, lettera b), le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono, a loro scelta, all'aggiudicazione dei relativi appalti, **sulla base del criterio** dell'offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del **prezzo più basso**. Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, le stazioni appaltanti procedono all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

4. Per le modalità di affidamento di cui al presente articolo la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, che la stazione appaltante indica nell'avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo articolo 93.”;

RICHIAMATO il parere del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile n. 735 del 24/09/2020, col quale ha espressamente chiarito che “Non si tratta di una disciplina facoltativa (Rif. DL semplificazioni DL n. 76/2020); le nuove procedure sostituiscono, infatti, fino al 31 dicembre 2021 [ora **31 dicembre 2023**], quelle contenute all'art. 36 del d.lgs. 50/2016. Si tratta di procedure di affidamento più snelle e “semplificate”, introdotte nell'ottica di rilanciare gli investimenti ed accelerare gli affidamenti pubblici. Tenendo conto di tale finalità, cui è sotteso il nuovo assetto normativo in materia di contratti pubblici, si ritiene che non sia comunque precluso il ricorso alle procedure ordinarie, in conformità ai principi di cui all'art. 30 del d.lgs. 50/2016, a condizione che tale possibilità non sia utilizzata per finalità dilatorie. Gli affidamenti dovranno avvenire comunque nel rispetto dei tempi previsti dal nuovo decreto e potranno essere utilizzate le semplificazioni procedurali introdotte. In tal caso, si consiglia di dar conto di tale scelta mediante motivazione”;

RITENUTO, al fine di garantire una procedura competitiva per l'affidamento dei lavori, procedere alla scelta del contraente mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 1, comma 2 - lett. b), della legge 11 settembre 2020, n. 120 come modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), decreto-legge n. 77 del 2021 convertito con modificazioni dalla legge n. 108 del 29/07/2021 in quanto trattasi di lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria;

CONSIDERATO che, in relazione a quanto disposto dall'art. 36 comma 9 bis del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. si possa procedere all'affidamento dei lavori di cui trattasi con il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, determinato ai sensi del comma 5 bis dell'art. 59 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. con **corrispettivo a misura mediante offerta di ribasso sull'elenco dei prezzi**;

VISTO che dal progetto esecutivo risultano i seguenti elementi di costo:

1	IMPORTI SOGGETTI A RIBASSO	
1a)	€ 329.465,84	Lavori al netto degli OO.SS.
1b)	€ 86.739,24	Costi della manodopera
	€ 416.205,08	IMPORTO TOTALE SOGGETTO A RIBASSO
2	IMPORTI NON SOGGETTI A RIBASSO	
2a)	€ 15.920,23	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
	€ 432.125,31	TOTALE LAVORI +OO.SS.

PRESO ATTO che, ai sensi all'art. 51, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii., i lavori oggetto di realizzazione non possono essere ulteriormente scomposti in lotti di funzionali o prestazionali in quanto costituenti un lotto funzionale unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile senza compromettere l'efficacia complessiva dell'opera o del lavoro da attuare (impossibilità oggettiva);

VISTA l'attestazione del direttore dei lavori propedeutica all'avvio della procedura di scelta del contraente, con la quale si è constatata:

- 1) l'accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori;
- 2) l'assenza di impedimenti sopravvenuti;
- 3) la realizzabilità del progetto;

DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 192, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., occorre adottare la presente determinazione a contrattare, indicando:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

RICHIAMATO l'articolo 32 comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., il quale dispone che *“prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”*;

PRECISATO CHE:

1. con l'esecuzione del contratto si intendono eseguire i **LAVORI DI AMPLIAMENTO CON REALIZZAZIONE DI DUE NUOVE AULE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA EX CIRCOLO DIDATTICO C.DA GAUDO - VIA PREZIUSO SNC**;
2. il contratto ha per oggetto l'affidamento dell'esecuzione dei lavori suddetti;
3. il contratto dovrà essere stipulato in forma pubblica amministrativa, con una delle modalità di cui all'art. 32, comma 14, del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i. con spese a carico esclusivo della ditta appaltatrice;
4. la scelta del contraente a cui affidare l'esecuzione dei lavori in oggetto dovrà essere fatta mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 1, comma 2 - lett. b), della legge 11 settembre 2020, n. 120 come modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), decreto-legge n. 77 del 2021 convertito con modificazioni dalla legge n. 108 del 29/07/2021 in quanto trattasi di lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria;

VISTO il parere n. 1736 in data 23/01/2023 del Servizio Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con il quale viene precisato che per gli appalti PNRR e PNC anche le attività di selezione delle imprese da invitare alla procedura negoziata dovrà essere rimessa alla Centrale di Committenza delegata;

RILEVATO che in relazione alla presente procedura di selezione del contraente il Codice Unico di Progetto (C.U.P.) è il seguente: B68H22000020006;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante: “Codice dei Contratti pubblici”;

VISTO il d.P.R. 5 ottobre 2010, N°207, recante: “Regolamento di attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163”, per la parte ancora in vigore;

VISTA la Legge 11 settembre 2020, n. 120 e s.m.i.;

VISTA la Legge 29 luglio 2021 n. 108 e s.m.i.;

VISTA la legge 13 gennaio 2023 n. 6;

VISTA la Legge 21 aprile 2023, n. 41;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., recante: “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

VERIFICATA da parte del sottoscritto l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di conflitto di interessi;

VISTO il Decreto Sindacale n. 16 del 08/08/2022 con il quale sono state attribuite al sottoscritto Arch. Lorenzo Di Lucchio le funzioni di Responsabile del Servizio 5 Pianificazione, Progetti Speciali e Lavori Pubblici e della corrispondente posizione organizzativa;

DETERMINA

- 1) Di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Di procedere, per le ragioni espresse in narrativa e qui approvate, all’affidamento dei **LAVORI DI AMPLIAMENTO CON REALIZZAZIONE DI DUE NUOVE AULE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA EX CIRCOLO DIDATTICO C.DA GAUDO - VIA PREZIUSO SNC**, mediante procedura negoziata, senza gara, ai sensi ai dell’art. 1 comma 2 lett. b) della Legge 11/09/2020, n. 120 come modificato dall’art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), decreto-legge n. 77 del 2021 convertito con modificazioni dalla legge n. 108 del 29/07/2021;
- 3) Di prendere e dare atto, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., che il fine da perseguire, l’oggetto del contratto, la forma del contratto e le clausole essenziali sono evincibili dal progetto esecutivo approvato con delibera di Giunta Comunale n. 101 del 25/05/2023;
- 4) Di dare atto che il progetto è finanziato per € 474.239,70 con i fondi assegnati con Decreto Direttoriale del Ministero dell’Istruzione n. 57 del 08/09/2022 e Decreto del Ragioniere Generale dello Stato del 13/03/2023 n. 124 nell’ambito del PNRR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1 “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU e per la restante somma di € 100.000,00 mediante assunzione di un mutuo ordinario con la Cassa DD.PP. S.p.A. e la somma è iscritta nel bilancio comunale relativo al corrente esercizio alla Missione 04, Programma 01, Titolo II, Cap. 2400; art. 2;
- 5) Di trasmettere copia del presente provvedimento alla C.U.C. Vulture-Alto Bradano per il prosieguo di competenza;
- 8) Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- 9) Di dichiarare di non trovarsi, rispetto al ruolo ricoperto nel presente procedimento amministrativo, in alcuna delle situazioni di conflitto di interessi, anche solo potenziale, tali da ledere l’imparzialità dell’agire dell’amministrazione, ai sensi dell’art. 6 bis della legge n. 241 del 1990, art. 53 D.lgs. n. 165/2001, art. 7 D.P.R. n. 62/2013, art. 42 D.lgs. n. 50/2016;

- 10) Di dare atto che ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che il Responsabile Unico del Procedimento è l'Arch. Lorenzo Di Lucchio, Responsabile del Servizio 5 Pianificazione, Progetti Speciali e Lavori Pubblici del Comune di Rionero in Vulture;
- 11) Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Arch. Lorenzo Di Lucchio)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Esprime parere: **Favorevole**

Data **01/06/2023**

**Il Responsabile
DI LUCCHIO LORENZO**

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151, comma 4 del T.U. 18/08/2000, n. 267

APPONE

Parere: **Favorevole**

ATTESTANTE

la copertura finanziaria della spesa.

Responsabile SERVIZIO 2 FINANZIARIO, TRIBUTI ED
ECONOMATO
CAPOSICCO DONATO

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione Amministrativa, viene pubblicata all'albo pretorio online dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal **01/06/2023** al N. **907**.

**Il Responsabile della Pubblicazione
DI LUCCHIO LORENZO**