



Città di Rionero in Vulture

Provincia di Potenza

Medaglia d'Argento al Merito Civile - Città per la Pace

Via Raffaele Ciasca, 8 – 85028 Rionero in Vulture
P.I. 00778990762 - C.F. 85000990763
Tel. 0972 729111 / Fax 0972 729221 n. verde 800604444
www.comune.rioneroinvulture.pz.it
protocollo@comune.rioneroinvulture.pz.it

ORIGINALE

SERVIZIO 5 PIANIFICAZIONE, PROGETTI SPECIALI E LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE

Reg. N. Gen.	684 del 08/08/2023	Reg. N. Servizio 81 del 07/08/2023
--------------	--------------------	------------------------------------

OGGETTO

PNRR - MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA - Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia. Lavori di ampliamento con realizzazione di due nuove aule della scuola dell'infanzia ex Circolo Didattico C.da Gaudò - Via Preziuso snc. Aggiudicazione del servizio per la redazione del collaudo statico in corso d'opera e finale delle opere in cemento armato in zona sismica, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della legge 11/09/2020 n. 120 come modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), decreto-legge n. 77 del 2021 convertito con modificazioni dalla legge n. 108 del 29/07/2021 e dall'art. 24, comma 3 - lett. b), del decreto-legge n. 13 del 24/02/2023 convertito con modificazioni dalla legge 21/04/2023, n. 41.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

Che il Ministero dell'Istruzione nel mese di dicembre 2021 ha emanato avviso pubblico per la presentazione di proposte per la costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza degli asili nido e delle scuole dell'infanzia da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Intervento 1.1: “Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU;

Che il Comune di Rionero in Vulture ha partecipato all'avviso di cui sopra candidando i lavori di ampliamento con realizzazione di due nuove aule della scuola dell'infanzia ex Circolo Didattico C.da Gaudò - Via Preziuso snc, dichiarando nella scheda tecnica di progetto (allegato 2.1 dell'avviso) di non essere in possesso di nessun livello di progettazione;

Che l'intervento candidato è stato ammesso a finanziamento per un importo complessivo di € 431.127,00 ed in data 21/11/2022 è stato sottoscritto tra il Comune di Rionero in Vulture e il Ministero dell'Istruzione l'accordo di concessione del finanziamento e dei meccanismi sanzionatori;

Che all'art. 4 dell'accordo è stabilito che le azioni del progetto dovranno essere portate materialmente a termine e completate secondo il seguente cronoprogramma:

Aggiudicazione lavori	Entro il 31 marzo 2023	Determina di aggiudicazione
Avvio dei lavori	Entro il 30 giugno 2023	Verbale di consegna dei lavori
Conclusione dei lavori	Entro il 31 dicembre 2025	Verbale di ultimazione dei lavori
Collaudo dei lavori	Entro il 30 giugno 2026	Certificato di collaudo

Che in data 12/01/2023 è stato sottoscritto addendum all'accordo di concessione del finanziamento con il quale il termine per l'aggiudicazione dei lavori è stato prorogato al 31 maggio 2023 ulteriormente prorogato al 20 giugno 2023 con avviso n. 0072461 in data 10/05/2023 del Ministero dell'Istruzione e del Merito

Che con determinazione n. 6 del 12/01/2023 le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., della Linee guida ANAC n. 3 e dell'art. 48, comma 2, della legge n. 108/2021, relative ai lavori di ampliamento con realizzazione di due nuove aule della scuola dell'infanzia ex Circolo Didattico c.da Gaudò - Via Preziuso snc sono state assunte dal sottoscritto Arch. Lorenzo Di Lucchio;

Che l'intervento di che trattasi è stato incluso nel bilancio comunale relativo al corrente esercizio alla Missione 04, Programma 01, Titolo II, Cap. 2400; art. 2, impegno n. 661-662-867/2023;

Che con deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 12/01/2023 è stato approvato il documento preliminare all'avvio della progettazione di cui all'art. 15, comma 5, del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 e s.m.i.;

Che con Decreto del Ragioniere Generale dello Stato del 13/03/2023 n. 124 è stato concesso un finanziamento integrativo pari al 10,00% dell'importo complessivo dei lavori ammessi a finanziamento;

Che con determinazione del Responsabile del Servizio 5 Pianificazione, Progetti Speciali e Lavori Pubblici n. 97 del 08/02/2023 è stato conferito al Geol. Felice Finizio l'incarico per la redazione della relazione geologica a corredo del progetto di fattibilità tecnico-economica ed esecutivo dei lavori di ampliamento con realizzazione di due nuove aule della scuola dell'infanzia ex Circolo Didattico c.da Gaudò - via Preziuso snc;

Che con il suindicato tecnico in data 13/02/2023 è stato sottoscritto il disciplinare contenente le clausole e modalità di espletamento dell'incarico conferito;

Che con determinazione del Responsabile del Servizio 5 Pianificazione, Progetti Speciali e Lavori Pubblici n. 126 del 13/02/2023 è stato conferito all'Ing. Giuseppe Di Giacomo l'incarico per la redazione dei livelli di progettazione previsti dall'art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. dei lavori di ampliamento con realizzazione di due nuove aule della scuola dell'infanzia ex Circolo Didattico c.da Gaudò - Via Preziuso snc;

Che con il suindicato tecnico in data 15/02/2023 è stato sottoscritto il disciplinare contenente le clausole e modalità di espletamento dell'incarico conferito;

Che con deliberazione della Giunta Comunale n. 51 del 28/03/2023 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di ampliamento con realizzazione di due nuove aule della scuola dell'infanzia

ex Circolo Didattico c.da Gaudò - via Preziuso snc redatto dal professionista incaricato Ing. Giuseppe Di Giacomo per un importo complessivo presunto di euro 474.239,70;

Che con deliberazioni del Consiglio comunale n. 13 e n. 14 del 03/05/2023, entrambe immediatamente eseguibili, sono stati approvati rispettivamente la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023-2025 e il Bilancio di Previsione 2023-2025;

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 03/05/2023 è stato approvato, ai sensi art. 21, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il programma triennale delle opere pubbliche 2023/2025 e l'elenco annuale dei lavori per l'anno 2023;

Che a seguito dell'entrata in vigore (31/03/2023) della nuova tariffa unificata dei prezzi per l'esecuzione delle opere pubbliche approvata dalla Giunta Regionale di Basilicata con delibera n. 197 del 30/03/2023 l'importo complessivo dei lavori ha subito un incremento di € 100.000,00;

Che con deliberazione della Giunta Comunale n. 90 dell'11/05/2023, ratificata con delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 23/05/2023, è stata apportata una variazione al bilancio di previsione relativo al corrente esercizio finanziario stabilendo che alla quota di co-finanziamento dei lavori si farà fronte attraverso la contrazione di apposito mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti;

Che l'opera inserita nell'elenco annuale del programma triennale delle opere pubbliche 2023 - 2025 di cui all'art. 21 del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i. approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 12 del 03/05/2023 e nella variazione adottata con delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 23/05/2023;

Che con deliberazione della Giunta Comunale n. 101 del 25/05/2023 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di ampliamento con realizzazione di due nuove aule della scuola dell'infanzia ex Circolo Didattico C.da Gaudò - Via Preziuso snc, redatto dall'Ing. Giuseppe Di Giacomo, validato con esito positivo ai sensi dell'art. 26, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. da parte del Responsabile Unico del Procedimento con verbale in data 18/05/2023 approvato con determinazione del Responsabile del Servizio 5 Pianificazione, Progetti Speciali e Lavori Pubblici n. 452 del 18/05/2023, avente il seguente quadro economico riepilogativo:

Voci (I riferimenti al Codice si intendono al D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.)	Importi
A - LAVORI	
1) Lavori a misura	€ 411.596,23
2) Lavori a corpo	€ -
3) Lavori in economia	€ 4.608,85
<i>Importo dei lavori a base di gara (1+2+3)</i>	<i>€ 416.205,08</i>
4) Costi della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 15.920,23
TOTALE LAVORI DA APPALTARE (1+2+3+4)	€ 432.125,31
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:	
1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ -
2) Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 800,00
3) Imprevisti	€ 4.578,55
4) Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ -
5) Adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1 lett. a del codice (revisione dei prezzi)	€ -
6) Spese per contributo ANAC e gestione gara centrale unica di committenza	€ 1.089,25
7) Spese di cui agli articoli 24, comma 4 del codice	€ -

8) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:	
a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11 del DPR n. 207/2010	€ -
b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi. Redazione della relazione geologica	€ 69.499,53
c) Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113 del codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€ 3.113,30
d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ -
e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ -
f) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ 3.274,98
g) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€ 16.010,39
Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g)	€ 91.896,20
9) I.V.A. sui lavori	€ 43.212,53
10) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	€ 537,86
11) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (nota 8)	€ -
Totale "Somme a disposizione" (somma da 1 a 11)	€ 142.114,39
C – FORNITURE E SERVIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERAZIONE	
1) Forniture	€ -
2) Servizi	€ -
3) I.V.A. su forniture e/o servizi	€ -
Totale "Forniture e servizi" (somma da 1 a 3)	€ -
COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C)	€ 574.239,70

DATO ATTO:

Che i lavori di cui trattasi rientrano nell'attuazione del PNRR per i quali non è applicabile la disposizione derogatoria che rinvia l'attuazione dell'art. 37 (aggregazioni e centralizzazione delle Committenze) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. al 31 dicembre 2023;

Che l'art. 1, comma 1, lett. a), della legge n. 55 del 2019 come modificato dall'art. 52, comma 1, lett. a), sub. 1.2, della legge n. 108 del 2021 che, per le procedure afferenti alle opere PNRR e PNC, dispone che i comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori, oltre che secondo le modalità indicate dall'art. 37, comma 4, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. e precisamente:

- 1) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;
- 2) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento;
- 3) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città metropolitane ovvero gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56;
- 4) anche attraverso le unioni di comuni, le province, le città metropolitane e i comuni capoluogo di provincia;

Che allo stato vige il regime transitorio di qualificazione di cui all'art. 216, comma 10, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., pertanto sono da intendersi come qualificate tutte le tipologie di centrali di committenza iscritte all'AUSA;

Che è stata sottoscritta tra i Comuni di Barile, Rionero in Vulture e Oppido Lucano convenzione per la costituzione di una centrale unica di committenza denominata "C.U.C. VULTURE – ALTO BRADANO" in

attuazione di accordo fra i comuni non capoluogo ai sensi dell'art. 37, comma 4, lett. b) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

Che la C.U.C. VULTURE – ALTO BRADANO è iscritta all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione con Codice: 0000672591;

Che la gestione della CUC è affidata all'Area Tecnica del Comune di Oppido Lucano;

Che per le motivazioni sopra riportate con determinazione a contrarre adottata dal Responsabile del Servizio 5 Pianificazione, Progetti Speciali e Lavori Pubblici del Comune di Rionero in Vulture R.G. n. 498 del 01/06/2023 si è stabilito di procedere all'affidamento dei lavori di ampliamento con realizzazione di due nuove aule della scuola dell'infanzia ex Circolo Didattico C.da Gaudio - Via Prezioso snc. (CUP B68H22000020006) mediante procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando, ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. b), della legge n. 120 dell'11/09/2020 e s.m.i. come modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), decreto-legge n. 77 del 2021 convertito con modificazioni dalla legge n. 108 del 29/07/2021, avvalendosi della Centrale di Committenza Vulture – Alto Bradano;

Che con determinazione n. 184 del 05/06/2023 del Responsabile della Centrale di Committenza Vulture – Alto Bradano è stata indetta la gara per l'affidamento dei lavori di ampliamento con realizzazione di due nuove aule della scuola dell'infanzia ex Circolo Didattico C.da Gaudio - Via Prezioso snc. nel Comune di Rionero in Vulture mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. b), della legge n. 120 dell'11/09/2020 e s.m.i. come modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), decreto-legge n. 77 del 2021 convertito con modificazioni dalla legge n. 108 del 29/07/2021 approvando contestualmente la lettera d'invito e il disciplinare di gara e si è proceduto alla nomina del seggio di gara;

Che con determinazione del Responsabile del Servizio 5 Pianificazione, Progetti Speciali e Lavori Pubblici n. 544 del 16/06/2023 dichiarata efficace con successiva determinazione n. 557 del 26/06/2023 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva in favore del CONSORZIO STABILE OSCAR S.C.A.R.L. con sede in Rionero in Vulture (PZ) alla Via Fornace n. 30 C.F. e P.IVA: 01861060760, che ha offerto un ribasso dell'8,00% sull'elenco dei prezzi unitari a base di gara e quindi al prezzo netto di € 382.908,67 oltre ad € 15.920,23 per oneri di attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso e quindi un importo complessivo contrattuale di € 398.828,90;

VISTO:

Che il progetto esecutivo prevede la realizzazione di opere in cemento armato;

Che, contestualmente al deposito del progetto statico presso l'Archivio informatico nazionale delle opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi del D.P.R. N°380/2001 e s.m.i., l'ente deve depositare anche la dichiarazione del collaudatore designato ove si attesti l'accettazione dell'incarico conferito, e dalla quale risulti la qualificazione professionale e più in particolare l'iscrizione da almeno dieci anni all'albo professionale e dalla quale risulti l'impegno a non prendere parte alla direzione dei lavori o alla esecuzione degli stessi;

Che, pertanto, necessita sin da ora, la nomina del collaudatore in corso d'opera delle opere in c.a. in zona sismica a norma delle NTC 2018 (Decreto MIT 17/01/2018), Capitolo 9 - Collaudo statico, del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 - Art. 216 Nomina del collaudatore, del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 - Art. 67 Collaudo statico e della Legge 5 novembre 1971 n. 1086 - Art. 7 Collaudo statico;

DATO ATTO:

Che con determinazione a contrarre n. 568 del 29/06/2023 veniva stabilito di procedere all'affidamento dell'incarico per la redazione del collaudo statico in corso d'opera e finale delle opere in cemento armato in zona sismica, dei lavori di ampliamento con realizzazione di due nuove aule della scuola dell'infanzia ex Circolo Didattico C.da Gauda - Via Preziuso snc. mediante affidamento, ai sensi e per gli effetti a dell'articolo 1, comma 2 - lettera a) della legge n. 120/2020 come modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), decreto-legge n. 77 del 2021 convertito con modificazioni dalla legge n. 108 del 29/07/2021 e dall'art. 24, comma 3 - lett. b), del decreto-legge n. 13 del 24/02/2023 convertito con modificazioni dalla legge 21/04/2023, n. 41, previa richiesta di offerta da svolgersi ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in modalità interamente telematica attraverso l'utilizzo della piattaforma di gara (PORTALE GARE E APPALTI DEL COMUNE DI RIONERO IN VULTURE) raggiungibile dalla home page del sito istituzione del Comune di Rionero in Vulture: www.comune.rioneroinvulture.pz.it al link: <https://rioneroinvulture.acquistitelematici.it/>, con aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso mediante ribasso sull'importo posto a base di gara, ai sensi dell'art. 36, comma 9bis, del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e s.m.i.;

Che al fine di acquisire il servizio di cui si necessita è stata espletata una procedura di negoziazione diretta presso il portale telematico "Gare e Appalti" del Comune di Rionero in Vulture con l'Arch. Marcello Trapanese, iscritto, da oltre dieci anni, con il n. 783 all'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Potenza al quale con lettera prot. n. 12765 del 25/07/2023 è stato chiesto di formulare la propria offerta;

CONSIDERATO che, con le modalità stabilite nella citata Determina a contrarre n. 568 del 29/06/2023 e nella lettera di richiesta di offerta prot. n. 12765 del 25/07/2023, è stato acquisito entro il termine stabilito (ore 23:00 del 06/08/2023), a mezzo del Portale Gare di questo Ente, preventivo-offerta da parte dell'operatore economico Arch. Marcello Trapanese con sede in Rionero in Vulture alla Via Puccini n. 24/c, come da verbale della procedura di affidamento diretto in data 07/08/2023 che allegato costituisce parte integrante della presente determinazione;

VISTO che il suddetto operatore economico, ha offerto per il servizio di cui trattasi, il ribasso del 5,00% sull'importo posto a base di gara, e quindi, per un importo di aggiudicazione di € 2.664,61 oltre contributi assistenziali e previdenziali obbligatori e l'IVA come per legge;

DATO ATTO che il professionista interpellato possiede tutti i requisiti professionali e curriculari commisurati alla natura dell'incarico da conferire;

RICHIAMATO l'art. 32, commi 5, 6 e 7 del D.Lgs. n. 50/2016: *"5. La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 33, comma 1, provvede all'aggiudicazione. 6. L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito nel comma 8. 7. L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti"*;

RICHIAMATO l'art. 33, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016: *"1. La proposta di aggiudicazione è soggetta ad approvazione dell'organo competente secondo l'ordinamento della stazione appaltante e nel rispetto dei termini dallo stesso previsti, decorrenti dal ricevimento della proposta di aggiudicazione da parte dell'organo competente. In mancanza, il termine è pari a trenta giorni. Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all'organo richiedente. Decorso tali termini, la proposta di aggiudicazione si intende approvata"*;

RITENUTO dover provvedere, in considerazione dell'accertata regolarità e legittimità delle operazioni eseguite, all'approvazione della proposta di aggiudicazione e all'affidamento del servizio tecnico di che trattasi;

RILEVATO che in relazione alla presente procedura di selezione del contraente:

il Codice CUP è: B68H22000020006;

il Codice Identificativo Gare (CIG) è: ZBA3BBEF3F;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante: “Codice dei Contratti pubblici”;

VISTO il d.P.R. 5 ottobre 2010, N°207, recante: “Regolamento di attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163”, per la parte ancora in vigore;

VISTA la Legge 11 settembre 2020, n. 120 e s.m.i.;

VISTA la Legge 29 luglio 2021 n. 108 e s.m.i.;

VISTA la legge 13/01/2023 n. 6;

VISTA la legge 21/04/2023 n. 41;

VISTE le Linee Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., recante: “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

VERIFICATA da parte del sottoscritto l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di conflitto di interessi;

RITENUTO che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il Decreto Sindacale n. 16 del 08/08/2022 con il quale sono state attribuite al sottoscritto Arch. Lorenzo Di Lucchio le funzioni di Responsabile del Servizio 5 Pianificazione, Progetti Speciali e Lavori Pubblici e della corrispondente posizione organizzativa;

DETERMINA

1. La premessa che precede costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. Di approvare il verbale unico della procedura di affidamento diretto per l’affidamento dell’incarico per la redazione del collaudo statico in corso d’opera e finale delle opere in cemento armato in zona sismica, dei lavori di ampliamento con realizzazione di due nuove aule della scuola dell’infanzia ex Circolo Didattico C.da Gauda - Via Preziuso snc, redatto in data 07/08/2023, che allegato, costituisce parte integrante e della presente determinazione;
3. Di approvare, ai sensi dell’art. 33 c. 1 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., la proposta per l’affidamento dell’incarico per la redazione del collaudo statico in corso d’opera e finale delle opere in cemento armato in zona sismica, dei lavori di ampliamento con realizzazione di due nuove aule della scuola dell’infanzia ex Circolo Didattico C.da Gauda - Via Preziuso snc, di cui al verbale unico della procedura di affidamento diretto del 07/08/2023, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

4. Di procedere, ai sensi dell'art. 32, commi 5, 6 e 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in considerazione dell'accertata regolarità e legittimità delle operazioni e degli atti di gara ed in conseguenza dell'avvenuta approvazione della proposta di aggiudicazione di cui al punto 3) della presente Determinazione, all'affidamento dell'incarico per la redazione del collaudo statico in corso d'opera e finale delle opere in cemento armato in zona sismica, dei lavori di ampliamento con realizzazione di due nuove aule della scuola dell'infanzia ex Circolo Didattico C.da Gaudio - Via Preziuso snc in favore dell'operatore economico Arch. Marcello Trapanese con sede in Rionero in Vulture alla Via Puccini n. 24/c C.F. TRPMCL69H15F104B e P.IVA: 01582570766, iscritto con il n. 783 da oltre dieci anni all'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Potenza, che ha offerto un ribasso del 5,00% sull'importo a base di gara e quindi per un importo netto di € 2.664,61 oltre Cassa Previdenziale e IVA come per legge;
5. Di dare atto che, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il contratto di appalto sarà stipulato mediante scrittura privata;
6. Di stabilirsi che l'esito di gara venga pubblicato con le modalità stabilite dall'art. 98 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e del Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016;
7. Darsi atto che il corrispettivo delle competenze tecniche di cui precedente sub. 4), per un importo complessivo di € 3.380,85 compreso oneri previdenziali e IVA, sarà previsto tra le somme a disposizione dell'Amministrazione del quadro economico di progetto la cui somma complessiva risulta già impegnata ed è iscritta alla Missione 04, Programma 01, Titolo II, Cap. 2400, art. 2, impegno n. 661-662-867/2023 del bilancio relativo al corrente esercizio finanziario;
8. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
9. Di dichiarare di non trovarsi, rispetto al ruolo ricoperto nel presente procedimento amministrativo, in alcuna delle situazioni di conflitto di interessi, anche solo potenziale, tali da ledere l'imparzialità dell'agire dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241 del 1990, art. 53 D.lgs. n. 165/2001, art. 7 D.P.R. n. 62/2013, art. 42 D.lgs. n. 50/2016;
10. Di dare atto che ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che il Responsabile Unico del Procedimento è l'Arch. Lorenzo Di Lucchio, Responsabile del Servizio 5 Pianificazione, Progetti Speciali e Lavori Pubblici del Comune di Rionero in Vulture;
11. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Arch. Lorenzo Di Lucchio)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Esprime parere: **Favorevole**

Data **07/08/2023**

**Il Responsabile
DI LUCCHIO LORENZO**

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151, comma 4 del T.U. 18/08/2000, n. 267

APPONE

Parere: **Favorevole**

ATTESTANTE

la copertura finanziaria della spesa.

Responsabile SERVIZIO 2 FINANZIARIO, TRIBUTI ED
ECONOMATO
CAPOSICCO DONATO

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione Amministrativa, viene pubblicata all'albo pretorio online dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal **08/08/2023** al N. **1295**.

**Il Responsabile della Pubblicazione
DI LUCCHIO LORENZO**